江西农业大学零星维修工程施工合同
                                             工程合同编号：           

建设单位（甲方）：                          

施工单位（乙方）：                          

按照《建筑法》和《合同法》以及国家相关法律法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工实现达成如下协议：

一、工程名称：                  

二、施工地点：                  

三、工程内容及做法：                                                          

四、其他：按照《江西农业大学小型工程项目管理暂行办法（修订）》（赣农大发〔2019〕44号文件）（以下简称《小型工程管理办法》）要求，严格按合同约定的工程内容及做法施工，有隐蔽工程的应提前通知甲方签证取证，验收合格后方可进行下一道工序。工作内容发生变化时必须履行相关程序，未履行程序而发生的增加工程量不予决算。
五、承包方式：包工包料
六、开竣工日期：                           ，工期    天。（开工日期以开工令为准，因甲方或天气等特殊原因不能施工的时间除外）

七、合同造价约为      元；具体以学校审计结果为准。

八、质量要求

1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方要求进行施工；

2.妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木、草皮不受损坏，做好施工现场安全、保卫等工作。工程竣工未移交给甲方前，负责对现场的所有设施和工程成品进行保护；

3.材料进场前先由施工方提供样品，甲方认定合格后方可进场；

4.建筑垃圾应及时清理出校园，随意丢弃或未履行建筑垃圾清理义务的，一经发现，由校园建设处按照《江西农业大学校园管理规定》（赣农大发〔2019〕66号文件）进行相应处罚。

5.工程质量等级应达到     标准，竣工后及时递交验收报告。          

八、项目管理：该项目现场管理人员        。

九、工程造价确定：执行定额，四类工程取费，参照南昌建设工程造价信息    年第   期材料单价执行。项目完成后，依据实际完成工作量决算，初核后报审计室备案。要求在竣工验收后三个月内报送结算材料。

逾期报送的，按照每超过1个工作日让利1个百分点执行。

十、付款方式：工程竣工验收经审计后一次性付清全款。 

十一、工程安全：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定，乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全并对工程安全负完全责任。
十二、违约责任：

 1.非甲方或不可抗力原因，乙方不能按合同工期完工应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，推迟一天完成，罚款  / 元，提前一天完成，奖励  /  元，最高罚额不超过造价的2%。如果乙方在达到最高限额后仍不能完工，甲方可考虑终止合同；

2.工程质量达不到合同规定要求标准，必须返工，对无法返工的，罚款10%；

3.为保证工程质量，不按规定使用材料的，按照《小型工程管理办法》相关处置条例执行。

十三、本协议未尽事宜，双方协商处理。

甲方：（ 章 ）                      乙方：（章）

委托代理人：                       委托代理人：

签订日期    年   月     日

